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PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja  Techniczna  SST-01  „Wymagania  ogólne"  zawiera  informacje  oraz  wymagania  wspólne 
dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach w/w zadania wraz z zagospodarowaniem 
terenu, urządzeniami infrastruktury i robotami towarzyszącymi opisanymi w punkcie 1.5.2. niniejszych specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikację  Techniczną  jako  część  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych  należy  odczytywać  i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  wobec  braku  ogólnych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru 
robót dla kubaturowych obiektów użyteczności publicznej oraz z uwagi na obszerność i skomplikowanie przedmiotu 
inwestycji  ma charakter  doprecyzowujący  pojęcia  i  relacje  pomiędzy  uczestnikami  procesu  budowlanego  w celu 
odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w 
punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego 
realizacji.  Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  powołuje  i  klasyfikuje  następujące  źródła  szczegółowych  zasad 
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając 
od najważniejszego kryterium:

• Dokumentacja Projektowa
• Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez przywołanie 

ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji 
obligatoryjne,  o  ile  Dokumentacja Projektowa nie  formułuje kryteriów jakościowych  ostrzejszych  niż te 
Normy

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  tomy  od  I  do  V,  Wydawnictwo  Arkady, 
Warszawa,  1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych zarówno w 
Dokumentacji   Projektowej  jak w Normach aktualnych-przywołanych w niniejszej  specyfikacji,  o ile nie 
stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i Normami aktualnymi przywołanymi w ST

• Wątpliwości  w  zakresie  uszeregowania  wymagań  bądź  usunięcia  sprzeczności  jakie  mogą  zachodzić 
pomiędzy  Normami  a  zapisami  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  wzajemnie  pomiędzy  Warunkami 
Technicznymi o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być 
wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót. 
Wszelkie  konsekwencje  wynikające  z  zaniechania  wyjaśnienia  wątpliwości  w  powyższych  względach 
obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
SST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
ST 01.01.                ROZBIÓRKI                                                                                                                                                     _________________________________________________________________________  

ST 01.02.                ARCHITEKTURA                                                                                                                                             _____________________________________________________________________  

ST 01.03.                ROBOTY MUROWE ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH I ZEWNĘTRZNYCH                                                    _________________________  

ST 01.04.                ROBOTY ZBROJENIOWE                                                                                                                               ______________________________________________________________  

ST 01.05.                ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE                                                                                                           ____________________________________________________  

ST 01.07.                ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I OGNIOCHRONNE ELEMENTÓW STALOWYCH                        ___________  

Jeżeli  z  Dokumentacji  projektowej  wynika niezbędność  wykonania  robót  nie  wymienionych  w powyższych  SST to 
należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4.    Niektóre określenia podstawowe

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
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1. Zamawiający  -  osoba  prawna  kierująca  się  prawem  publicznym,  która  zawiera  Kontrakt  z  Wykonawcą
zlecając mu wykonanie robót.

2. Wykonawca  -  osoba  prawna  lub  fizyczna  realizująca  Roboty  zlecone  przez  Zamawiającego  na  warunkach
Kontraktu.

1. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

2. Inżynier-  oznacza  osobę  prawną  lub  fizyczną  wyznaczoną  przez  Zamawiającego,  która  jest  odpowiedzialna
za  bezpośrednie  monitorowanie  realizacji  Robót,  której  Zamawiający  na  podstawie  Kontraktu  przekazuje
prawa oraz pełnomocnictwa.

3. Kierownik  Budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  Robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

4. Dokumentacja   projektowa  -  oznacza  zbiór  wszystkich  zeszytów  Projektu   Budowlanego   i   Projektu
Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie załączony w pkt. 1.5.2.(1)

5. Specyfikacja  - oznacza dokument tak zatytułowany,  włączony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i  zmiany 
specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.

6. Rysunki -  oznaczają  rysunki  Robót  włączone  do  Kontraktu,  oraz  wszelkie  rysunki  dodatkowe  i  zmienione
wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.

7. Przedmiar  Robót  -  dokument  zawierający  podzielone  na  pozycje  zadania,  jakie  mają  zostać  wykonane  w
Kontrakcie  według  ceny  poszczególnych  pozycji,  wskazujące  ilość  każdej  pozycji  oraz  odpowiadającą  jej
ceną jednostkową.

8. Plac  Budowy  -  oznacza  miejsca,  gdzie  mają  być  realizowane  Roboty  Stałe  i  do  których  mają  być
dostarczone  Urządzenia  i  Materiały  oraz  wszelkie  inne  miejsca  wymienione  w  Kontrakcie  jako  stanowiące
Plac Budowy.

9. Dziennik  Budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  Robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów
Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inżynierem,  Wykonawcą  i
Projektantem.

10. Księga  obmiaru  -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  służący  do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w formie  wyliczeń,  szkiców i  ew.  dodatkowych
załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

11. Roboty  -  roboty  oznaczają  zarówno  Roboty Stałe  jak  i  Pomocnicze,  jakie  mają być  prowadzone w ramach
Kontraktu.

12. Sprzęt  -  oznacza aparaty,  maszyny,  pojazdy  i  inne rzeczy  potrzebne  do realizacji  i  ukończenia  Robót,  lecz
bez Urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część Robot Stałych.

13. Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych.

16. Materiały -  wszelkiego  rodzaju  rzeczy  (inne  niż  Urządzenia)  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

17. Laboratorium -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości Materiałów oraz Robót.

18. Odpowiednia (bliska) zgodność -  zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi  tolerancjami, a jeśli
przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla
danego rodzaju robót budowlanych.

19. Aprobata  techniczna -  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę techniczną  wyrobu stwierdzającą  jego
przydatność  do  stosowania  w  określonych  warunkach,  wydany  przez  jednostkę  upoważnioną  do  udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.
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20. Certyfikat  zgodności -  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu certyfikacji  wykazujący,   że
zapewniono odpowiedni  stopień zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowano wyrób,  proces lub usługa są zgodne
z  określoną normą lub  innymi  dokumentami  normatywnymi  w odniesieniu  do  wyrobów dopuszczonych  do
obrotu i stosowania.

21. Znak zgodności -  zastrzeżony znak,  nadawany lub stosowany zgodnie  z  zasadami systemu certyfikacji  
wskazujący,  że  zapewniono odpowiedni  stopień zaufania,  że  dany wyrób,  proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące Robót

1.5.1.   Przekazanie Placu Budowy

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Placu Budowy 
i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże:

• lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz 

reperów,

• Dziennik Budowy,

• Księgę Obmiaru Robót,

• dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,

• dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po  przekazaniu  Placu  Budowy  na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu 
punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  Robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  WIELOBRANŻOWY

- PRZEDMIAR ROBÓT

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

        Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę

Wykonawca winien wykonać Dokumentację Powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również 
dokumentację geodezyjną.

1.5.3.   Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawą  wykonania  Robót  będzie  Projekt  Budowlany  wraz  z  Decyzją  o  pozwoleniu  na  budowę.  Roboty
będą  prowadzone  zgodnie  z  zakresem  określonym  w  Specyfikacji  Technicznej,  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową

2. Dokumentacja   Projektowa,   Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Inżyniera  Wykonawcy stanowią  część Kontraktu,  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

3. Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacjami  Technicznymi.  Wykonawca nie  może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w Dokumentach
Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona odpowiednich
zmian,  poprawek lub interpretacji  tych  dokumentów.  Dokonanie zmian i  poprawek  musi  być  akceptowane
przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

4. Dane  określone w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów
budowli  muszą być  jednorodne i  wykazywać  bliską zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych
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cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

5. W przypadku,  gdy materiały  lub  Roboty nie  będą w pełni  zgodne  z Dokumentacją  Projektową  lub  ST
i  wpłynie   to   na   niezadowalającą  jakość  elementu   budowli,  to  takie   materiały  zostaną  niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W  przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  lub
Specyfikacją  Techniczną,  ale  osiągnięto  możliwą  do  zaakceptowania  jakość  elementów budowli,  to  Inżynier
może  zaakceptować  takie  roboty  i  zgodzić  się  na  ich  pozostawienie,  jednak  zastosuje  odpowiednie
potrącenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Kontraktu.

1.5.4.   Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza Placem 
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót a w szczególności:

(a) Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane  z  budową  i
nienaruszalność  ich  mienia  służącego  do  pracy,  a  także  zabezpieczy  Plac  Budowy  przed  dostępem
osób  nieupoważnionych.  W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze i wszelkie inne - niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Robót. Wykonawca zapewni stałe 
warunki  widoczności  (w  dzień  i  w  nocy)  tych  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów 
bezpieczeństwa. Wymagania odnośnie zabezpieczenia Robót podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób
uzgodniony  z  Inżynierem oraz przez  umieszczenie,  w  miejscach i  ilościach określonych  przez  Inżyniera,
tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inżyniera.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  Robót.  Wymagania
odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto   Wykonawca    umieści   na   terenie   budowy   ogłoszenie   zawierające   dane   dotyczące  
bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia.  Wymagania  odnośnie  ogłoszenia  podano  w  p.9.3  niniejszej 
specyfikacji.
Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

(c) Wykonawca  podejmie  odpowiednie  środki  w  celu  zabezpieczenia  dróg  prowadzących  do  placu  budowy
przed  uszkodzeniem  spowodowanym  jego  środkami  transportu,  jego  podwykonawców  lub  dostawców
na własny koszt.

(d) Koszt  zabezpieczenia  Placu  Budowy  i  Robót  poza  Placem  Budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

1.5.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony 
środowiska naturalnego.

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

(a) miejsca  na  bazy,  magazyny,  składowiska  i  wewnętrzne  drogi  transportowe  powinny  być  tak  wybrane,
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,

(b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem   zbiorników   i   cieków   wodnych   pyłami,   paliwami,   olejami,   materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru.
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Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  Robót  norm,  określonych  w  odpowiednich  przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.5.6.   Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne  będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym  jako  rezultat  realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.   Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  mogą  być  dopuszczone  do  użycia.  Nie  
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na  środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8.   Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  publicznej  i  
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to  Wykonawca na 
swój koszt  naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej  własności  powinien  nie być gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak 
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  Właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu 
Budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić 
Inżyniera  i  władze lokalne o zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji 
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez  
Zamawiającego.

Wykonawca obowiązany jest uzgodnić a właścicielem terenu położenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki sposób aby 
zapewnić warunki ewakuacji dla budynku szkoły

1.5.9.   Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów  i 
7
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wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy 
i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Plan bezpieczeństwa

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inżyniera.

Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U.  Nr 
120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak:

- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

- plan działania w związku z organizacją ruchu, 

- działania przeciwpożarowe,

- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku,

- działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi,

- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich 
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wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.14. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego

Kontrakt  nie  przewiduje  realizacji  robót  w pasie  drogowym.  Gdyby  jednak  w wyniku  jego  wznowienia  doszło  do 
realizacji  takich  robót,  to  podczas  wykonywania  Robót,  obejmujących  swym  zasięgiem  jezdnię  lub  drogę, 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu)  oraz 
oznakowania Robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi 
oraz policją oraz do wykonania organizacji  ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu  (oznakowania i 
zabezpieczenia  terenu Robót  oraz oznakowania  objazdów i  zaleconego,  związanego ze  zmianą  organizacji  ruchu, 
oznakowania dróg).

Wykonawca  wniesie  wszystkie  opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego  (drogi  +  chodniki  +  pobocza  dróg)  oraz  za 
umieszczenie  urządzeń  w  pasie  drogowym.  Wszelkie  formalności  związane  z  zajęciem  pasa  drogowego  i 
organizacją  ruchu  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  własny  staraniem,  a  koszty  za  wykonanie  wszystkich 
czynności przedstawić w Przedmiarze Robót.

1.5.15. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia.

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został 
przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przyjmowania  i  wyjaśniania  skarg  i  wniosków  mieszkańców  i  wszystkich  właścicieli  lub  dzierżawców  terenu 
przekazanego czasowo pod budowę.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

2.   MATERIAŁY

2.1.    Źródło szukania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,  zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do  zatwierdzenia przez 
Inżyniera.

Zatwierdzenie poszczególnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu Robót w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2.    Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów  z 
jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z 
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jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z 
dostarczeniem materiałów do Robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane  w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  Placu  Budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w 
Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na Odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań 
Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania  na to  pisemnej  zgody  Inżyniera,  Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów w 
obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym 
obszarze.

2.3.    Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu  sprawdzenia  zgodności  
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzania  ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie 
przeprowadzania inspekcji.

Inżynier  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z 
jakiegokolwiek  źródła.  Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie.

Materiały,  które  nie  odpowiadają  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich 
jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności.

W  przypadku  kwestionowania  rzetelności  badań  laboratoryjnych  prowadzonych  przez  Wykonawcę  lub 
przedstawionych  przez  niego  świadectw  jakości  (atestów),  Inżynier  ma prawo  do  zlecenia  dowolnej,  niezależnej 
jednostce,  wykonanie  badań  sprawdzających.  Jeżeli  jednostka  sprawdzająca  badania  potwierdzi  zastrzeżenia 
Inżyniera, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie 
się uważać za nieprzyjęte.

2.5.    Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu,  gdy będą one potrzebne do Robót,  były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu  Budowy  w  miejscach  
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Jeśli  materiały  będą składowane poza Placem Budowy,  Wykonawca zapewni  Inżynierowi  w dogodnym dla niego 
czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli.
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2.6.    Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiałów  w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera.  Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3.   SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub 
projekcie organizacji  Robót,  zaakceptowanym przez  Inżyniera;  w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego 
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia  sprzętu  przy wykonywanych 
Robotach,  Wykonawca powiadomi  Inżyniera  o swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego akceptację  przed  użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4.   TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie  na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót zgodnie  z zasadami  określonymi  w  
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy   ruchu   po  drogach   publicznych   pojazdy  powinny  spełniać wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów technicznych.  Środki  
transportu  nieodpowiadające  warunkom  dopuszczalnych"  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  
Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1.    Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Kontraktem,  oraz  za  jakość  zastosowanych 
materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ  oraz 
poleceniami Inżyniera.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich 
elementów Robót zgodnie  z wymiarami i  rzędnymi  określonymi  w Dokumentacji  Projektowej  lub przekazanymi  na 
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piśmie przez Inżyniera.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót lub wyznaczenia  wysokości  przez Inżyniera nie zwalnia  Wykonawcy  od 
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na 
sformułowaniach  zawartych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej,  ST  oraz  w  normach  i  wytycznych.  Przy 
podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów i  Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy 
produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

 
5.2.   Program Robót

Możliwości  przerobowe  Wykonawcy  w dziedzinie  Robót,  kolejność  Robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić 
wykonanie Robót w określonym terminie.

Wykonawca  przedstawi  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  budowy  zgodny  z  harmonogramem 
załączonym do Oferty. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp Robót 
w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.    Zasady ogólne  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

6.1.1.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją 
Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawe 
Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny zapewniać.
■ W   zakresie   wymagań   podstawowych:   bezpieczeństwo   konstrukcji,   bezpieczeństwo   pożarowe,

bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska,
ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.

■ Warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia,
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji.

■ Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich

■ Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności:
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
-  ochronę  przed  pozbawieniem  możliwości  korzystania  z  wody,  kanalizacji,  energii  elektrycznej  i 
cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt  ludzi,  ochronę  przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia 
elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.  Odstępstwo  od  przepisów  techniczno-budowlanych  możliwe  jest  tylko  w  przypadkach  szczególnie 
uzasadnionych.  Przypadki  takie  wynikać  mogą  z  kształtu  i  wymiarów  działki  budowlanej,  zagospodarowania 
terenu  sąsiedniego  albo  niemożliwości  spełnienia  obecnie  obowiązujących  przepisów  techniczno-
budowlanych.  Zakaz  udzielania  zgody  na  odstępstwa  od  przepisów  techniczno-budowlanych,  powodujących 
ograniczenie  dostępności  obiektów  budowlanych  dla  osób  niepełnosprawnych  dotyczy  obiektów 
wymienionych w art. 5 ust. I pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektów użyteczności publicznej.

6.1.3.  Wyrażenie  zgody  na  odstępstwo  od  przepisów  techniczno-budowlanych  należy  do  kompetencji  organu 
państwowego  nadzoru  budowlanego  stopnia  podstawowego,  tj  do  tego  organu  ,  który  wydał  pozwolenie  na 
budowę.  Udzielenie  zgody  na  odstępstwo  od  przepisów  techniczno-budowlanych  poprzedzone  musi  być 
wydaniem upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisów 
techniczno-budowlanych , od których miałoby zostać wydane odstępstwo.

6.1.4.  Zachowanie  tajemnic  zawodowych  oraz  wprowadzanie  chronionych  rozwiązań  technologicznych  i  innych. 
Dokumentacja  dostarczona  przez  Zamawiającego  stanowi  jego  własność  i  nie  może  być  używana  lub 
udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne prawami 
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autorskimi  i  pokrewnymi.  Powielanie  zatem  wprowadzonych  chronionych  rozwiązań,  na  które  Zamawiający 
uzyskał  zgodę dla konkretnego obiektu,  stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy)  może 
dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu 
zastrzeżono  zachowanie  tajemnicy  zawodowej  ,  to  każde  naruszenie  tych  zastrzeżeń  spowodować  może 
dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie  przez  Wykonawcę  do  realizacji  rozwiązań  chronionych  patentami  I  prawami  ochronnymi 
wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań.

6.1.5.  Osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  trakcie  realizacji  obiektów  budowlanych,  
odpowiedzialne  są  za  wykonywanie  tych  funkcji  zgodnie  z  przepisami,  przywołanymi  niniejszą  specyfikacją 
Polskimi  Normami  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  za  należytą  staranność  w  wykonywaniu  pracy,  jej 
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie

przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja 
robót  budowlanych  prowadzona  będzie  w  sposób  rażący  przy  nie  przestrzeganiu  przepisu  art.  5  Prawa 
Budowlanego.  Za  wykroczenia  określone  w  art.  93  pkt.  6  Prawa  Budowlanego,  odpowiedzialności  karnej 
podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków 
określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.  lnżynier  nie  może wydawać  poleceń wykonywania  robót  budowlanych  w sposób niezgodny  z  przepisami 
techniczno-budowlanymi.

6.1.7.  Za  naruszenie  przepisów  techniczno-budowlanych  w  trakcie  budowy  uważać  się  będzie  odstępstwo  od 
zatwierdzonego  projektu  budowlanego.  Zgodnie  z  art.  36a  Prawa  Budowlanego  dokonanie  istotnego 
odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać będzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, 
a także wstrzymania robót budowlanych art. 50. Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te  jednostki, które 
dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas , gdy 
naruszenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu robót budowlanych 
(art. 51 ust.).

6.1.8. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
wymaganiami  ST  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  Robót.  Wszystkie  atesty,  świadectwa,  dokumenty 
laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu 
dla nadzoru.

Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające:

b) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi   na   podstawie   polskich   norm,   aprobat  technicznych   oraz  właściwych  przepisów i
dokumentów technicznych,

c) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności:

■ z Polską Normą,

■ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 

normy.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  będą 
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2.    Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera  Programu Zapewnienia 
Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i 
organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  oraz  poleceniami  i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) Część ogólną opisującą:
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■ organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób 

prowadzenia Robót,

■ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem 

Robót,

■ bhp,

■ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 

przygotowanie praktyczne,

■ wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów
Robót,

■ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli 
sterowania jakością wykonywanych Robót,

■ wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

■ sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

■ wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno - pomiarowe,

■ rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

■ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu,

■ sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie   urządzeń,   itp.)   prowadzonych   podczas   dostaw   materiałów,   wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

■ sposób postępowania z materiałami i Robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom.

6.3.    Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli  jest konieczny, aby zapewnić wykonanie  Robót 
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają 
ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury 
badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących 
urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie  do  Robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy 
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laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.4.    Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do 
badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 
będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile 
kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.5.    Badania i pomiary

Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  gdy normy nie 
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w ST,  stosować  można wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie 
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  
akceptacji Inżyniera.

6.6.    Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  
jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7.   Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inżynier  uprawniony  jest  do dokonywania  kontroli,  pobierania próbek  i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać 
zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez 
Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.8.    Certyfikaty i deklaracje
1
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Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:

1. Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  ze  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi   na   podstawie   Polskich   Norm,   aprobat  technicznych   oraz  właściwych   przepisów  i
dokumentów technicznych.

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub

• aprobatą  techniczną  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby  poparte 
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę 
Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

6.9.    Dokumenty budowy

6.9.1.   Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w 
okresie  od przekazania  Wykonawcy Placu  Budowy do końca Okresu Zgłaszania  Wad (okresu gwarancyjnego).  
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  spoczywa  na 
Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała  
zapisu,  z podaniem jej imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są:

■ Inżynier,

■ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

■ Projektant,

■ Kierownik Budowy,

■ Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,

■ Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania

przepisów na budowie.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem załącznika  i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

■ datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

■ datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

■ uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót,

■ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

■ przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

1



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej robot budowlanych  w zakresie części 1 - II etap
w ramach zadania pt. „Adaptacja budynku” Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki 

„Stara Ochronka” w Bydgoszczy przy ul. Plac Kościeleckich  6  w Bydgoszczy
ST-00.0  WYMAGANIA OGÓLNE

Robotach,

■ uwagi i polecenia Inżyniera,

■ daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

■ zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
końcowych
odbiorów Robót,

■ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

■ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

■ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej,

■ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania
Robót,

■ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

■ dane  dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,

■ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

■ inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone  Inżynierowi  do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Dziennik  Budowy  niezależnie  od  podstawowych  informacji  o  danej  budowie  i  bieżących  informacji  oraz  
warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów Robót do odbioru 
przez Inżyniera oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik  budowy  spełnia  również  rolę  książki  kontroli  jakości,  zawierającej  wszelkie  polecenia,  decyzje  i  
uzgodnienia Inżyniera i nadzoru autorskiego.

6.9.2.   Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi  podstawowy  dokument  pozwalający  na rozliczenie  faktycznego  postępu każdego  z 
elementów  Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły,  w  jednostkach  przyjętych  w 
wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inżyniera 
stanowi podstawę do rozliczeń. Za Roboty nie odebrane przez Inżyniera lub wymagające dodatkowych świadectw lub 
opinii nie mogą być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inżynier może wyrazić zgodę na okresowe 
płatności częściowe.

6.9.3.   Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości 
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w 
Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera.

1



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej robot budowlanych  w zakresie części 1 - II etap
w ramach zadania pt. „Adaptacja budynku” Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki 

„Stara Ochronka” w Bydgoszczy przy ul. Plac Kościeleckich  6  w Bydgoszczy
ST-00.0  WYMAGANIA OGÓLNE

6.9.4.   Rysunki powykonawcze

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w  rodzajach  materiałów,  lokalizacji  i 
wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu.  Po 
zakończeniu Robót rysunki te zostaną przedłożone Inżynierowi.
Wykonawca winien przekazywać Inżynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania 
przeglądu.

6.9.5.   Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie  
Zamawiającego.

7.   OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  w  uzgodnieniu  z  Inżynier.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  Księgi  
Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w  
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne  dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą do celu  miesięcznej  płatności  na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót       i       materiałów  

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo  wzdłuż  linii 
osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Obmiary skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  powinny  być  uzupełnione  szkicami  w Książce  Obmiaru lub 
dołączone do niej w formie załącznika.

m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m3 nasypu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym.

W przypadkach  technicznie  uzasadnionych,  gdy  obliczenie  według  obmiaru  w wykopie  nie  jest  możliwe,  masy 
ziemne  należy  obliczać  według  obmiaru  na  środkach  transportowych  lub  w  nasypie  z  uwzględnieniem 
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spulchnienia gruntu.

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z  wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych.

7.3.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą  zaakceptowane  przez  
Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt  
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4.    Wagi i zasady ważenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5.    Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  Robót,  a  także  w  przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi  na 
karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i 
jednoznaczny.

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1.    Rodzaje odbiorów Robót

8.1.1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie  
roboty
zanikające.

8.1.2. Odbiory  częściowe  powinny  być  prowadzone  dla  robót  wyszczególnionych  odrębnie  w 
harmonogramie
realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:
■ Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie wykonywania

robót
■ Dziennik Budowy
■ Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
■ Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami
■ Obmiar robót podlegających odbiorowi
■ Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST, 

użycia  właściwych   materiałów,   prawidłowości  wykonania  i  montażu  oraz  zgodności  z  normami  i  
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przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym 
Wykonawca
     zobowiązany jest przedstawić:
■ Dokumentację Projektową powykonawczą
■ Dokumentację Geodezyjną powykonawczą
■ Dziennik Budowy
■     Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
■ Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami
■ Oświadczenia  właściwych:  Inspekcji  Sanitarnej,  Inspekcji  Pracy,  Państwowej  Straży  Pożarnej  i

Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi
■ Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wraz z 
otoczeniem.

 
■ Odbiór  ostateczny  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST,

użycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  wykonania  i  montażu  oraz  zgodności  z  normami  i
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadzany  jest  w ostatnim miesiącu ważności  gwarancji.  Odbiór
      pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją.

8.1.5. Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących czynności:
■ sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone - odpowiadają zamówieniu ,
■ sprawdzenia,  czy  urządzenia  dostarczone  są  kompletne  oraz  czy  odpowiadają  parametrami  
technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym , a także , czy w komplecie, są karty gwarancyjne 
oraz certyfikaty,
■ oceny kosztorysowej,
■ oceny - czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) przejęcie odcinka lub części Robót,

c) przejęcie końcowe,

d) przejęcie  ostateczne  (ostateczne  zatwierdzenie  Robót  - 

wystawienie Świadectwa Wykonania).

8.2.    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji  z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzającym  dokonanie  odbioru  Robót  jest  protokół  sporządzony  przez  Inżyniera  w obecności 
Wykonawcy.
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8.3.    Przejęcie odcinka Robót

Przejęcie odcinka Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka Robót i dotyczy każdego odcinka, w 
odniesieniu do którego w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4.    Przejęcie części Robót

Przejęcie części Robót dotyczy:
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a)  każdej  znaczącej  części  Robót Stałych,  która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest
użytkowana przez Zamawiającego,

b) każdej  części  Robót  Stałych,  którą  Zamawiający  wybrał  celem  zajęcia  lub  użytkowania  przed
zakończeniem.

8.5.    Przejęcie końcowe Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,  jakości  i 
wartości.

Zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do 
Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór końcowy Robót  nastąpi  w terminie ustalonym w Kontrakcie,  licząc od dnia potwierdzenia  przez Inżyniera 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6.

Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inżyniera  i  
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacją 
Projektową i ST.

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót  uzupełniających  i  Robót  
poprawkowych.

W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających  komisja  przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych  asortymentach 
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie.

Po  pozytywnym  wyniku  Prób  Końcowych  przewidzianych  Kontraktem  Inżynier  wystawi  Wykonawcy  Świadectwo 
Przejęcia Robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Ogólnych, pomijając wszelką drobną zaległą pracę i wady, 
do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany w Okresie Zgłaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6.    Dokumenty do przejęcia końcowego Robót

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół  odbioru  końcowego  Robót  
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

■ Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,

■ Specyfikacje Techniczne,

■ uwagi  i  zalecenia  Inżyniera,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

■ recepty i ustalenia technologiczne,

■ Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały),

■ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ

■ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ,

■ aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów,

■ opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych
do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
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■ sprawozdanie techniczne,
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■  rysunki  (dokumentację)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  Właścicielom
urządzeń,

■ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

■ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

■ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

■ zakres i lokalizację wykonywanych Robót,

■ wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez
Zamawiającego,

■ uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

■ datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

W przypadku, gdy według  komisji,  Roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie  będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.7.    Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po  podpisaniu  przez  Inżyniera  Świadectwa  Wykonania,  Wykonawca  przedkłada   Inżynierowi  Rozliczenie  
Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkłada pisemne zwolnienie z zobowiązań.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  obmierzona  ilość  Robót  wykonanych  przez  Wykonawcę  zgodnie  z  Kontraktem.  Do 
obmierzonych  ilości  zastosowanie  będą  miały  ceny  jednostkowe  skalkulowane  przez  Wykonawcę  za  jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Dla  pozycji  Przedmiaru  Robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez 
Wykonawcę w danej pozycji.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  Przedmiaru  Robót  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności, 
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w  ST  i  w  Dokumentacji  
Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków i 
transportu na Plac Budowy,

- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

-  koszty pośrednie,  w skład których wchodzą:  płace personelu i  kierownictwa  budowy,  pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 
i wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki
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dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),

-  zysk  kalkulacyjny zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy z  tytułu  innych  wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem Robót:

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

- obsługi geodezyjnej, 

- rekultywacji terenu, 

- wywozu odpadów.

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w wycenionym  Przedmiarze  Robót  jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.

9.2.    Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać:

(1)   Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj.

-  dostarczyć,  zainstalować  i  zdemontować  po  wykorzystaniu  urządzenia  zabezpieczające  (bariery 
ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

-  uprzątnąć  Plac  Budowy  po  zakończeniu  każdego  elementu  Robót  i  doprowadzić  go  do  stanu 
pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Placu Budowy.

9.2.2.    Podstawy płatności

(1)   W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

-  dostarczenie  i  zainstalowanie  urządzeń  zabezpieczających  (bariery  ochronne,  oświetlenie,  znaki 
ostrzegawcze itp.) dla Placu Budowy,

- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 

- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych, 

- prace porządkowe.

9.3.    Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany:

- wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót,

- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające  dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania:

- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze  pozwolenia na 
budowę;  dane:  organu  nadzoru  budowlanego,  Inwestora,  Wykonawcy,  Projektantów;  numery  telefonów 
alarmowych
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- posiadać wymiary 90 x 70cm,

- napisy na tablicy informacyjnej  powinny być wykonane na sztywnej  płycie  koloru żółtego,  literami i 
cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4cm,

- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2m.

Ogłoszenie powinno zawierać:

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Wymagania ogólne

Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  polskie  Normy  (PN),  przepisy  branżowe,  
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i  należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 
gdyby  tam  one  występowały.  Przyjmuje  się,  iż  Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i 
wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 
Europejskiej lub beneficjentów programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  i  przepisami  
obowiązującymi w Polsce.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm  przy  wykonywaniu  Robót 
określonych  w  Kontrakcie  oraz  do  stosowania  ich  postanowień  na  równi  ze  wszystkimi  innymi  wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2.  Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących 
przedsięwzięcia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

2. Dz.  U.  12  kwietnia  2002  Nr  75,  poz.690,  Warszawa  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA
INFRASTRUKTURY  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

3. Dz.U.  1998  nr  107,  poz.  679  -  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5
sierpnia  1998  r.  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów
budowlanych.

4. Dz.U.  2002  nr  8,  poz.  71  -  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  15  stycznia  2002  r.
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego
stosowania wyrobów budowlanych.

5. Dz.U.  1998  nr  113,  poz.728  -  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31
sierpnia  1998  r.  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu
znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w
budownictwie.

6. Dz.U.  nr  99,  poz.637  -  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  4  sierpnia
1998  r.  w  sprawie  określenia  wykazu  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie  wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.

7. Dz.U.  2002  nr  151  poz.  1256  -  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  r.  w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

8. Dz.U.  2002  nr  108  poz.  953  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego
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dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz.  U.  Nr  169,  poz.  1650  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28
sierpnia  2003  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
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